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PRAAMBEL

Grundlage dieses Vertrags und der Ausschreibung bildet die Férderung des Ausbaus der
Mobilfunkversorgung im Freistaat Bayern (vgl. Mobilfunkrichtlinie, Bekanntmachung vom 28.
November 2018, Az.: 28-7370/46/1). Ziel ist die Verbesserung der Mobilitdt durch den
sukzessiven Ausbau der Versorgung mit mobilem Breitband durch Verbesserung der
Abdeckung in der Flache im Freistaat Bayern in Regionen, in denen der Markt selbst keine

Versorgung hervorbringt.

Der Konzessionar wird fir den Auftraggeber nach den MalRgaben dieses Vertrages eine
passive Infrastruktur fur Mobilfunkeinrichtungen zur Nutzung von Netzbetreiber an dem
angegebenen Standort planen, bauen und betreiben. Darunter fallen auch die Aufgaben der
Grundsttickssuche, Zuwegung sowie der Stromanbindung.

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien was folgt:
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A. GEMEINSAME BESTIMMUNGEN

§ 1 VERTRAGSGEGENSTAND

Gegenstand dieses Vertrages ist die Erbringung der in Teil B. dieses Vertrages
beschriebenen Planungs- und Bauleistungen sowie die Uberlassung der in § 2
beschriebenen Flachen zum Zweck des Betriebes der passiven Infrastruktur fir
Mobilfunkeinrichtungen zur Nutzung von Netzbetreiber gemall Teil C. dieses
Vertrages. Die passive Infrastruktur ist die Gesamtheit der baulichen und technischen
Anlagen einer Mobilfunkstation; dazu gehéren insbesondere
. Antennentrager inkl. ggf. am Antennentrager vorhandener Unterkonstruktionen
(z.B. Ausleger und Buhnen) zur Aufnahme der Antennenanlagen des

Netzbetreibers (Antennenflachen)

. Technik- und Stellflachen

. Stromversorgungsanlagen

. Leerrohre

. sonstige bauliche und technische Einrichtungen wie Kabelroste und

Kabelhalterungen, Begehungsschutz, Steighilfen, Schutzeinrichtungen oder
Annliches.

§ 2 VERTRAGSOBJEKT

(1) Der Auftraggeber
U ist Eigentimer
wird Nutzungsberechtigter

des folgenden Gebaudes / der Liegenschaften, vorgetragen im Grundbuch des AG [***]

(im Folgenden ,Vertragsobjekt*),
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3)

(4)

Gemarkung Wernersreuth
Flur 519
Flurstick 13

Vertragsobjekt sind die nachfolgend beschriebenen, in der Ubersichtsplanung gemén
Anlage A1 mit den Nummern 1 bis *** bezeichneten Fldchen. Die Ubersichtsplanung,
in der die Nummern 1 bis *** farblich markiert sind, wird durch die Katasterpldne Anlage
A2 prézisiert, in denen die Fldchen rot umrandet sind. Im Zweifel gehen die Anlagen

A2 dem Ubersichtsplan (Anlage A1) vor.

Der Konzessionar ist verpflichtet, wahrend der gesamten Laufzeit des Vertrages
sicherzustellen, dass auflerhalb des Vertragsobjektes angrenzende Grundstiicke und
Flachen nicht durch MalRnahmen des Konzessionars beeintrachtigt werden. Er nimmt
bei allen den Vollzug dieser Vereinbarung betreffenden Malinahmen auf die Belange
der angrenzenden Grundstiicke und Flachen Ricksicht und gibt diese Verpflichtung in

geeigneter Weise an in seinem Auftrag tatige Unternehmen weiter.

Beeintrachtigungen wahrend der BaumalRnahmen gem. Teil B dieses Vertrages, die
sich auf die Nutzung auswirken, sind so gering wie mdglich zu halten. Muss fiur die
Durchfihrung der Baumalnahmen oder UnterhaltungsmalRnahmen, wie z.B. zur
Ertichtigung der Statik, in die Nutzungsbereiche des Auftraggebers eingegriffen
werden, wird der Auftraggeber den Eingriff gestatten, soweit sich daraus keine
wesentlichen Beeintrachtigungen ergeben. Es gilt das Gebot der gegenseitigen

Rucksichtnahme.

Die Verkehrssicherungspflicht flr das Vertragsobjekt obliegt wahrend der gesamten
Laufzeit des Vertrages dem Konzessionar. Fir notwendige Zuwegungen gilt dies nur,

sofern und soweit im jeweiligen Gestattungsvertrags nichts anderes geregelt ist.
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()

(6)

(1)

(2)

3)

(4)

Der Auftraggeber bzw. der jeweilige Grundstlickseigentiimer sind jederzeit berechtigt,
das Vertragsobjekt zu betreten und zu besichtigen oder durch Beauftragte betreten und
besichtigen zu lassen, um das Vertragsobjekt auf seinen Bauzustand und seine
vertragsgemalRe Verwendung prifen zu lassen. Der Konzessionar ist zur

entschadigungslosen Duldung verpflichtet.

Die Parteien verpflichten sich wahrend der gesamten Laufzeit des Vertrages zu
gegenseitigem  Wohlverhalten, auch im Hinblick auf Reparatur- und

Umbaumaflnahmen.

§ 3 LAUFZEIT, KUNDIGUNG

Das Vertragsobjekt wird dem Konzessionar fir die feste Dauer von 7 Jahren (i.W.
sieben) Uberlassen. Wahrend dieser Festlaufzeit ist eine ordentliche Kindigung

ausgeschlossen.

Die Festlaufzeit beginnt am [***]. Die Parteien werden bis spatestens [***] die Ubergabe
des Vertragsobjekts durchfilhren; der Zeitpunkt der Ubergabe wird in einem

Ubergabeprotokoll festgehalten. Die feste Laufzeit endet [***] Jahre nach Ubergabe.

Vor Ablauf der Festlaufzeit ist eine Kiindigung dieses Vertrages nur aus wichtigem

Grund nach MaRgabe dieses Vertrages und im Ubrigen gemaR § 314 BGB zulssig.

Ein wichtiger Grund zur Kiindigung des gesamten Vertrags durch den Auftraggeber
liegt, neben den gesetzlichen und den in § 8 VOB/B enthaltenen Kiindigungsgrinden,

insbesondere vor, wenn der Konzessionar

. entgegen seiner vertraglichen Verpflichtung in § 26 Abs. 1 dieses
Vertrags trotz Aufforderung seiner Betriebspflicht nicht nachkommt;

. entgegen seiner vertraglichen Verpflichtung in § 26 Abs. 1 dieses
Vertrags den Funkmast nicht diskriminierungsfrei an Netzbetreiber

Uberlasst;
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()

(7)

(8)

(9)

(10)

° eigene vertraglichen Pflichten in der Weise verletzt, dass die Verletzung

zur Rickzahlung von Zuwendungen seitens des Auftraggebers flhrt.

Eine Teilkiindigung des Vertrags ist nur in Bezug auf die gesamten Bauleistungen
gemal Teil B und die gesamte Nutzung gemaf Teil C zulassig, und zwar nur dann,
wenn entweder auch eine Kiindigung des gesamten Vertrags gemaf Absatz 4 erklart
werden konnte, oder wenn ein wichtiger Grund in Bezug auf den zu kiindigenden
Vertragsteil vorliegt. Eine auftraggeberseitige Kiindigung gemaf § 8 Nr. 1 VOB/B und
§ 648 BGB ist ausgeschlossen.

Kindigt eine der Parteien einen Teil des Vertrages, kann die kiindigende Partei innerhalb einer
Frist von zwei Wochen ebenso alle weiteren Teile des Vertrages kiindigen, wenn berechtigte
und erhebliche Zweifel daran bestehen, dass die andere Partei ihren Verpflichtungen auch

insoweit nicht nachkommen wird.

In jedem Fall der Teil- oder Gesamtkiindigung dieses Vertrages erhalt der
Konzessionar fiur die von ihm bis zu der Kindigung erbrachten Bau- und
Planungsleistungen eine Vergitung gemal der in der als Anlage B 3 beigefligten
Projektkalkulation enthaltenen Kosten. Auf diesen Vergiutungsanspruch hat sich der
Konzessionar die bis zur Kundigung tatsachlich erfolgten Abschreibungen fur die

erbrachten Bauleistungen anrechnen zu lassen.

Im Ubrigen sind Vergiitungsanspriiche des Konzessionérs fiir von ihm gemaR Teil B
oder C erbrachte Leistungen ausgeschlossen; hiervon unberthrt bleiben etwaige

Schadensersatzanspriiche des Konzessionars wegen vorzeitiger Beendigung.

Gesetzliche Kiindigungsrechte des Konzessionars bleiben unberihrt.

Diejenige Partei, die eine ganze oder teilweise aulRerordentliche Kiindigung dieses
Vertrages zu vertreten hat, ist der kiindigenden Partei zum Ersatz samtlicher Schaden
verpflichtet, die der kindigenden Partei infolge der Kindigung und der damit

verbundenen Nichterfiillung des gesamten Vertrages oder Teilen davon entstehen.

Wird der Vertrag vorzeitig beendet und sind noch nicht alle in Teil B dieses Vertrages

naher geregelten Bauleistungen erbracht und abgenommen, kann der Konzessionar
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Aufmald und Abnahme der von ihm ausgeflihrten Leistungen durch einen
einvernehmlich zu bestimmenden, vereidigten Bausachverstandigen alsbald nach der

Klndigung verlangen.

Zur Bezifferung etwaiger Anspriiche gemal Absatz 6 und 7 hat derselbe
Sachverstandige festzustellen, welche Vergtitung fiir die Planungs- und Bauleistungen
gemal der Projektkalkulation des Konzessionars (Anlage B 3) geschuldet ist und

welche Kosten infolge der Nichtausfiihrung von Bauleistungen erspart werden.

Die Hohe der bis zur Kindigung erfolgten Abschreibungen ist durch einen vom
Konzessionar auf seine Kosten zu beauftragendem, unabhangigem Wirtschaftsprufer

zu ermitteln.

(11)  Jede Kindigung, bei der der wichtige Grund in einem Verhalten (Tun oder Unterlassen)
der jeweils anderen Partei besteht, setzt voraus, dass die andere Partei zuvor
mindestens einmal abgemahnt, ihr dabei zur Anderung ihres Verhaltens eine

angemessene Nachfrist gesetzt worden und diese Nachfrist erfolglos abgelaufen ist.

(12) Jede Kindigung sowie hierfir erforderliche Abmahnungen bedirfen zu ihrer
Wirksamkeit der Schriftform - unter Ausschluss der elektronischen Form und der

Textform - sowie der Zustellung der Kiindigung per Einschreiben.

§ 4 GEGENSEITIGE RECHTE AM VERTRAGSOBJEKT

(1) Besitz, Nutzen und Lasten am Vertragsobjekt gehen mit Wirkung ab Ubergabe auf den
Konzessionar Uber. Eine Haftung fur - aus den Ausschreibungsunterlagen dem
Konzessionar nicht bekannten - Altlasten wird nicht Gbernommen, es sei denn, diese
sind wahrend der Laufzeit dieses Vertrages durch den Konzessionar entstanden; der

Auftraggeber stellt den Konzessionar insoweit frei.

(2) Das Vertragsobjekt wird an den Konzessionar so tibergeben, wie es zum Zeitpunkt des

Ubergangs von Besitz, Nutzen und Lasten steht und liegt.
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(1)

(2)

Eine Haftung des Auftraggebers fir GroRe, Geeignetheit oder Zustand des
Vertragsobjekts und insbesondere eine Haftung fiir anfangliche Sachmangel ist fur die
gesamte Laufzeit des Vertrages ausgeschlossen, mit Ausnahme der Haftung flr dem
Konzessiondr unbekannte Altlasten, es sei denn, diese sind erst nach Ubergabe

entstanden.

Eine bestimmte Beschaffenheit ist nicht vereinbart. Anderungen im Umfeld des
Vertragsobjekts lassen diesen Vertrag unberlhrt, sofern dieser nichts anderes
bestimmt. Der Konzessionar hatte ausreichend Gelegenheit, das Vertragsobjekt

eingehend technisch und rechtlich zu prufen.

§ 5 BESTEHENDE MIET-, PACHT- UND GESTATTUNGSVERHALTNISSE

In Bezug auf das Vertragsobjekt bestehen die Miet-, Pacht- bzw.
Gestattungsverhaltnisse, welche in der als Anlage A 3 beigefligten Liste aufgefiihrt
sind.

Der Auftraggeber stellt sicher, dass eine Untervermietung an den Konzessionar

madglich ist.

§ 6 FREISTELLUNG

Der Konzessionar stellt den Auftraggeber von samtlichen gesetzlichen Anspruichen Diritter frei,

die aus einer Verletzung der mit diesem Vertrag auf den Konzessionar Ubertragenen

Verpflichtungen folgen. Die Freistellungsverpflichtung des Konzessionars umfasst auch

etwaige Ruckforderungsanspriiche des Freistaates Bayern gegen die Auftraggeberin gemaf

Ziffer 8.6 der als Anlage B 3 beigefligten Mobilfunkrichtlinie.
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§ 7 ENDSCHAFTSREGELUNG

(1) Nach Ablauf der Laufzeit dieser Baukonzession gehen Besitz, Nutzen und Lasten an

dem Vertragsobjekt an den Auftraggeber zurlick.

(2) Fir den Fall, dass der Auftraggeber nicht Eigentimer des Vertragsobjektes ist,

vereinbaren die Parteien Folgendes:

Die Parteien sind sich einig, dass die vom Konzessionar errichtete passive Infrastruktur
nur einem vorubergehenden Zweck dient und daher nicht Bestandteil des Grundstiicks
wird (§ 95 BGB).

(3) Der Auftraggeber ist verpflichtet, die vom Konzessionar errichtete passive Infrastruktur
spatestens nach Ablauf der Konzession, friihestens jedoch nach Ablauf der
forderrechtlichen Bindefrist von 7 Jahren, dem Konzessionar zum Kauf anzubieten. Im
Falle der vorfristigen Kaufandienung wird der Auftraggeber dieses Verkaufsangebot
dem Konzessionar spatestens 12 Monate vorab anzeigen. Der Konzessionar ist
verpflichtet dem Auftraggeber die passive Infrastruktur zu dem im Angebot
abgegebenen Kaufpreis abzukaufen. Ein solcher Verkauf setzt voraus, dass der Miet,

% ek

Pacht- bzw. Gestattungsvertrag mindestens [***] Jahre langer lauft als dieser
Konzessionsvertrag. Die Marktgemeinde Bad Neualbenreuth hat das in den
Ausschreibungsunterlagen bezeichnete Grundstick fur den Betrieb eines

Mobilfunkmasten bereits vertraglich gesichert.
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B. BAULEISTUNG

§ 8 AUFTRAG

(1) Der Konzessionar erbringt im Auftrag des Auftraggebers auf dem in § 2 bezeichneten

Vertragsobjekt die in Teil B dieses Vertrages naher geregelten Bauleistungen

einschlieBlich und unter Beachtung der notwendigen brandschutztechnischen und

statischen MalRnahmen.

(2) Demgemal beauftragt der Auftraggeber hiermit den Konzessionar mit diesen

Bauleistungen nach Maligabe des Teils B dieses Vertrages. Der Konzessionar nimmt

diesen Auftrag an.

(3) Der Auftraggeber wird den Konzessionar bei der Durchflihrung seines Auftrags soweit

mdglich und zumutbar unterstiitzen. Dies gilt namentlich bei der Erlangung einer ggf.

erforderlichen Baugenehmigung.

§ 9 AUFTRAGSGRUNDLAGEN

Grundlagen dieses Auftrags und samtlicher Bau- und Planungsleistungen und damit

leistungssollbestimmend fir samtliche Bauleistungen gemaf Teil B sind in nachstehender

Rang- und Reihenfolge:

dieser Vertrag, insbesondere Teil B dieses Vertrages

die Richtlinie zur Férderung des Ausbaus der Mobilfunkversorgung im Freistaat
Bayern (Mobilfunkrichtlinie — MFR), Bekanntmachung des Bayerischen
Staatsministeriums fur Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie vom 28.
November 2018, Az.: 28-7370/46/1 (Anlage B 1)

der Zuwendungsbescheid nebst Anlagen vom [***] (Anlage B 2)

die noch zu erteilende Baugenehmigung (sofern die Bauleistung

genehmigungspflichtig ist)
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= das Angebot des Konzessionars vom [***] einschlieldlich Leistungsbeschreibung,

Projektkalkulation und Kalkulation zum laufenden Betrieb (Anlage B 3)

= die VOB/B in der bei Vertragsunterzeichnung geltenden Fassung

= die VOB/A

die Vorschriften des Werkvertragsrechts des Birgerlichen Gesetzbuches.

Weiter gelten — unabhangig von einer Rang- und Reihenfolge — die allgemeinen Regeln
der Technik, insbesondere die VOB/C, alle DIN- / EN-Normen, die VDI- und VDE-
Vorschriften, die Be- und Verarbeitungs- und Anwendungsvorschriften der
Herstellerwerke, alle TUV-Vorschriften, alle gewerberechtlichen Vorschriften und alle
einschlagigen bundes- oder landesrechtlichen oder kommunalen Rechtsvorschriften.
Es wird klargestellt, dass insbesondere die als Anlage B 1 beigeflgte
Mobilfunkrichtlinie und der als Anlage B 2 beigeflugter Zuwendungsbescheid zwischen

den Parteien verbindlich vereinbart sind.

§ 10 BAUVERPFLICHTUNG

(1) Ausgehend vom Zustand des Vertragsobjektes, in dem es sich am Tag der Ubergabe
befindet, erbringt der Konzessionar im eigenen Namen und auf eigene Rechnung
samtliche Planungsleistungen und baulichen Maflinahmen zur Planung und Errichtung
der passiven Infrastruktur im Sinne von Teil A § 1 gemall den obigen
Vertragsgrundlagen schlisselfertig unter Wahrung aller Anforderungen des

Brandschutzes und der Standsicherheit.

(2) Die Leistungen gemaR Ziff. 10.1 sind bis spatestens 6 Monate nach Erteilung der
Baugenehmigung, spatestens jedoch bis zum 31.08.2022 fertig zu stellen. Diese Frist
ist eine Vertragsfrist im Sinne von § 5 VOB/B.
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(1)

(2)

3)

(4)

)

§ 11 LEISTUNGEN DES KONZESSIONARS GEMASS § 10

Der Konzessionar plant und erstellt das Bauvorhaben gemaf § 10 im eigenen Namen
und fir eigene Rechnung unter Verwendung guter und normgerechter Baustoffe
schlusselfertig, funktionsfahig und nutzungsbereit. Die Erstellung des Bauvorhabens
erfolgt zum Zwecke der Nutzungsuberlassung gem. Teil C dieses Vertrages. Der
Konzessionar hat alle zur Erreichung dieses Zweckes erforderlichen Leistungen zu

erbringen.

Zum Leistungsumfang des Konzessionars gehdren, soweit fur die Errichtung und
Inbetriebnahme erforderlich, alle Bau- und Baunebenleistungen unter Einhaltung aller
Anforderungen aus den Vertragsgrundlagen samtliche Architekten- und
Ingenieurleistungen, die Erwirkung aller erforderlichen behdrdlichen und sonstigen
Genehmigungen, die Einholung von Gutachten sowie der Abschluss samtlicher
Versicherungen wahrend der Bauzeit. Kosten fir notwendige naturschutzrechtliche
Ausgleichsmallnahmen tragt der Auftraggeber, sofern es sich um Einmalkosten
handelt, wie z.B. Kosten fiir Anpflanzungen oder Ausgleichsflachenerwerb; Im Ubrigen

tragt diese Kosten der Konzessionar.

Zum Leistungsumfang des Konzessionars gehdren, sofern flr die Errichtung und
Inbetriebnahme erforderlich, auch die Ubernahme samtlicher auf das Objekt bezogener
Gebluhren, die Durchfiihrung samtlicher Ver- und Entsorgungsmalinahmen, samtlicher
erforderlicher Beweissicherungsmaflinahmen, die Ubernahme der
Verkehrssicherungspflichten sowie die Ubernahme samtlicher Verpflichtungen aus der
Baustellenverordnung, insbesondere die Stellung des SiGeKO wahrend Planung und

Ausflihrung.

Der Konzessionar hat alle Leistungen zu erbringen, um das Objekt schlisselfertig,
funktionsfahig und nutzungsbereit in guter Ausstattung zu errichten, auch wenn diese

im Vertrag oder den Vertragsgrundlagen nicht oder nicht zweifelsfrei beschrieben sind.

Der Konzessionar ist verpflichtet, alle baurechtlichen, gewerberechtlichen und
sonstigen gesetzlichen Bestimmungen und behérdlichen Auflagen, welche fiir die

Errichtung und Inbetriebnahme des Objektes erforderlich sind, zu erflillen sowie die
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(6)

(7)

(1)

Bestimmungen der einschlagigen Berufsgenossenschaften in ihrer jeweils neuesten

Fassung zu beachten.

Er hat alle erforderlichen Genehmigungen, Gebrauchsabnahmen und sonstige

behordliche Zustimmungen auf eigene Kosten zu beschaffen.

Der Konzessionar ist berechtigt, vorhandene Kabeltrassen und Leerrohre zur
Verlegung erforderlicher Kabel kostenlos zu nutzen, wenn die Nutzung durch den
Auftraggeber hierdurch nicht beeintrachtigt wird und dem Auftraggeber keine Kosten
entstehen; die Verlegung von Kabeln hat der Konzessionar mit dem Auftraggeber

vorher abzustimmen.

[Fir Variante Gebédude]: Dem Konzessionar obliegen samtliche Malnahmen zur
Aufrechterhaltung der Standsicherheit des Gebaudes, sofern und soweit der
Konzessionar durch seine baulichen Mallnahmen in die Standsicherheit eingreift. lhm
obliegen ferner samtliche MalRnahmen zur Sicherung der Baustelle einschlieRlich der
erforderlichen  Malnahmen zur Sicherung und Aufrechterhaltung des
Baustellenverkehrs, der notwendigen Absperrungen, Beschilderungen und
Beleuchtung, Beschaffung aller erforderlichen Genehmigungen fir die
Inanspruchnahme von Verkehrsraum und fiir die Durchfihrung der BaumalRnahme
erforderlicher privater Flachen aulierhalb des Baugrundstiickes etwa hierflr
entstehende Gebilhren und Kosten. Die Sicherung aller erbrachten Leistungen bis zur
jeweiligen Abnahme ist Sache des Konzessionars, auch wahrend etwaiger

Unterbrechungen der Baumalinahmen.

§ 12 VERGUTUNG UND ZUZAHLUNG

Far seine samtlichen Leistungen nach Teil B dieses Vertrages erhalt der Konzessionar
keine Vergutung. Die Gegenleistung fur samtliche Leistungen gemaf Teil B. dieses
Vertrages besteht in dem Recht auf Nutzung des Nutzungsobjektes wahrend der
vereinbarten Laufzeit zum Zwecke des Betriebs einer passiven Infrastruktur fir

Mobilfunkeinrichtungen und deren diskriminierungsfreie Uberlassung an Netzbetreiber.
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In seiner Projektkalkulation (Anlage B 3) hat der Konzessionar flr die Bau- und
Planungsleistungen sowie naturschutzrechtliche Ausgleichsmalinahmen (sofern es
sich  um Einmalkosten handelt, wie z.B. Kosten flr Anpflanzungen oder
Ausgleichsflachenerwerb) ein Gesamtbudget von € [***] (dieser Betrag versteht sich

ohne gesetzliche Umsatzsteuer) eingestellt.

Der Auftraggeber leistet eine Zuzahlung im Sinne von § 23 Abs. 1 2. HS VOB/A
maximal in Héhe des in der Projektkalkulation des Konzessionars (Anlage B 3)
vorgesehenen Gesamtbudgets. Die Zuzahlung ist innerhalb von 30 Kalendertagen
nach Abnahme im Sinne von § 14 dieses Vertrags und Auszahlung der Foérdermittel an
den Auftraggeber zu leisten, soweit nicht ein Einbehalt nach § 16 Abs. 1 und/oder 2
erfolgt. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Auszahlungsantrag bei der Férderstelle
unverziglich nach Erhalt eines verwendungsnachweiskonformen Nachweises der
Aufwendungen durch den Konzessionar entsprechend den im Zuwendungsbescheid
(Anlage B 2) festgelegten Anforderungen und Anzeige der erfolgreichen

Inbetriebnahme einer Sendestation zu stellen.

Im Hinblick auf die Abrechnung der Austauschleistungen sind die Parteien verpflichtet,
sich gegenseitig die erforderlichen Informationen und Unterlagen zur Verfligung zu
stellen, die fir eine ausreichende Dokumentation der Abrechnung fir
umsatzsteuerliche Zwecke, insbesondere fir die Bemessung des Werts der

Bauleistung, erforderlich sind.

Fir Vorhaben mit zuwendungsfahigen Aufwendungen von EUR 1,0 Mio. und mehr
gelten die Regelungen in Ziffer 10 der als Anlage B 1 beigefligten Mobilfunkrichtlinie.
Der Konzessionar ist verpflichtet, dem Auftraggeber die entsprechenden Informationen

zu erteilen und Unterlagen herauszugeben.
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§ 13 BAUAUSFUHRUNG

Die Parteien sind bei Erbringung ihrer Leistungen zur Kooperation verpflichtet.

Der Konzessionar darf vor Vertragsabschluss und vor der értlichen Einweisung durch
den Auftraggeber an Vertragsobjekt keine Veranderungen vornehmen.
Probepeilungen und Vermessungen sind — nach Absprache mit dem Auftraggeber —

zulassig.

Der Konzessionar wird den Auftraggeber regelmafRig Uber den Baufortschritt,
insbesondere Uber den Beginn und die Beendigung der Bauleistungen, unterrichten
und auf Wunsch entsprechend dem Planungsfortschritt schriftliche Unterlagen zur
Verfugung stellen. Der Konzessionar nimmt bei der Terminierung der Bauausfuhrung

auf dienstbetriebliche Belange des Auftraggebers Riicksicht.

Der Konzessionar bestatigt, dass er sich ein ausreichendes und umfassendes Bild tiber
die Ortlichkeit der Baustelle, Lage, GroRe, Giite und Beschaffenheit des

Vertragsobjektes gemacht hat.

Fur die Gefahrtragung gilt § 644 BGB.

§ 14 ABNAHME UND EIGENTUMSVERSCHAFFUNG

Nach Fertigstellung der Bauleistung findet eine formliche Abnahme unter Ausschluss

anderer Abnahmeformen statt.

Im Ubrigen gilt § 12 VOB/B.

Fir den Fall, dass der Auftraggeber Nutzungsberechtigter, aber nicht Eigentiimer des
Vertragsobjekts  ist, gilt folgendes: In dem noch abzuschlieRenden
Grundstiicksnutzungsvertrag wird der bedingungslose und vollstandige Rickbau der
passiven Infrastruktur nach Grundstiicksnutzungsvertragsende vereinbart. Die passive

Infrastruktur dient nur einem vortibergehenden Zweck und wird nicht Bestandteil des
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Grundstlicks. Das Eigentum an der passiven Infrastruktur kann daher frei nach § 929
ff. BGB Ubertragen werden. Mit Abnahme geht das Eigentum an der passiven
Infrastruktur im Sinne von § 929 BGB auf den Auftraggeber Uber. Sofern der
Baukonzessionar zum Zeitpunkt der Abnahme Eigentiimer der passiven Infrastruktur
oder Teilen hiervon sein sollte, gilt Folgendes: Die Ubergabe der passiven Infrastruktur
oder Teilen hiervon an den Auftraggeber wird in der Weise ersetzt, dass der
Auftraggeber dem Baukonzessionar die passive Infrastruktur oder Teilen hiervon zu
treuen Handen (Besitzmittlungsverhaltnis) Uberlasst. Die Regelungen in § 4 Abs. 1

bleiben unberihrt.

§ 15 HAFTUNG UND GEWAHRLEISTUNG FUR BAULEISTUNGEN

Der Konzessionar Gbernimmt die volle Gewabhr fir die vertragsgemalie, fachgerechte,
technisch einwandfreie, den anerkannten Regeln der Technik entsprechende
Erbringung seiner Lieferungen und Leistungen sowie flir die Guite der gelieferten und
verwendeten Materialien. Der Konzessionar haftet in gleichem Umfang auch fiir die von

Nachunternehmern erbrachten Lieferungen und Leistungen.

Die Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche gemalt § 13 Nr. 4 VOB/B sowie fir alle
Mangelanspriiche aus der Erbringung sonstiger Leistungen des Konzessionars betragt

4 Jahre ab Abnahme, soweit nicht gesetzlich eine langere Verjahrungsfrist gilt.

Der Konzessionar verpflichtet sich, mit der Abnahme samtliche Bestands- und
Revisionsunterlagen (z.B. Bauplane, Bauunterlagen, Genehmigungen und andere
Urkunden) auszuhandigen. Zurtckbehaltungs- oder Leistungsverweigerungsrechte an
diesen Unterlagen bestehen nicht; der Konzessionar ist berechtigt, vor Herausgabe fir
sich Kopien anzufertigen. Die Ubergabe der Bestands- und Revisionsunterlagen ist

Voraussetzung der Abnahme.
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§ 16 SICHERHEITEN

(1) Der Konzessionar Ubergibt dem Auftraggeber bis spatestens 2 Wochen nach
Beauftragung flur die Erfullung seiner Verpflichtungen nach diesem Vertrag eine
Vertragserfullungsbirgschaft in Hohe von 5 % der Netto-Zuzahlungssumme gem.
§°12 Abs. 3. Die Burgschaft hat dem beigefugten Muster (ANLAGE B 5) zu
entsprechen. Bis zur Vorlage der Birgschaft ist der Auftraggeber zu einem

Sicherheitseinbehalt in Héhe von 5 % der Netto-Zuzahlungssumme berechtigt.

Die Sicherheit fur die Vertragserflllung erstreckt sich auf die Erfullung samtlicher
Verpflichtungen des AN aus diesem Vertrag, insbesondere auf die vertragsgemalie
Ausfihrung der Leistung einschlief3lich Abrechnung, Schadensersatz sowie auf
Regress- und Freistellungsanspriche aus diesem Vertrag und auf die Erstattung von
Uberzahlungen einschlieRlich Zinsen. Umfasst ist auch die Absicherung der
Anspriiche auf Zahlung einer Vertragsstrafe sowie die Absicherung bei Nichtzahlung
des Mindestentgelts (§ 14 AEntG), bei Nichtzahlung der Beitrdge zur Urlaubskasse
(§ 14 AENtG) bzw. bei Nichtzahlung der Sozialversicherungsbeitrage (§ 28e Abs. 3a-
f SGB V).

(2) Es wird eine Sicherheit fur Mangelanspriche in Hoéhe von 5% Netto-
Zuzahlungssumme gem. § 12 Abs. 3 vereinbart. Diese erstreckt sich auf die Erfiillung
der Mangelanspriiche (insbesondere Nacherflillung von bei Abnahme festgestellter
Mangel und Restleistungen, Nacherfiillung, Schadensersatz, Kostenvorschuss sowie
Minderung), die Erstattung von Uberzahlungen einschlieRlich der Zinsen und auf
Regress- und Freistellungsanspruche aus diesem Vertrag einschlieRlich ausgefihrter
Nachtragsleistungen. Umfasst ist weiterhin die Absicherung der Anspriche auf
Zahlung einer Vertragsstrafe sowie die Absicherung bei Nichtzahlung des
Mindestentgelts (§ 14 AEntG), bei Nichtzahlung der Beitrage zur Urlaubskasse (§ 14
AENtG) bzw. bei Nichtzahlung der Sozialversicherungsbeitrage (§ 28e Abs. 3 a-f SGB
IV). Die Stellung der Sicherheit erfolgt durch Einbehalt der Zuzahlung gemafR § 12
Abs. 3 dieses Vertrags in entsprechender HOhe und kann durch Vorlage einer
Mangelansprichebirgschaft abgelést werden. Die Blrgschaft hat dem beigefligten
Muster (ANLAGE B 6) zu entsprechen. Die Rickgabe der Birgschaft richtet sich
nach § 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B mit der MalRgabe, dass eine Riickgabe erst nach Ablauf
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der Verjahrungsfrist fir Mangelanspriche erfolgt. § 17 Abs. 8 Nr. 2 S. 2 VOB/B bleibt

unberthrt.

Soweit der Konzessionar mit der Bauausfihrung Nachunternehmer beauftragt hat,
tritt er hiermit auch seine Anspriche aus den Vertragserfullungs- und
Mangelburgschaften aus dem jeweiligen Nachunternehmervertrag an den dies

annehmenden AG zur Sicherheit ab (Sicherungsabtretung).

Macht der Konzessionar von einem vom Auftraggeber Dbestrittenen
Leistungsverweigerungsrecht bzw. Zurtckbehaltungsrecht Gebrauch, so ist der
Auftraggeber seinerseits berechtigt, die Geltendmachung des
Zuruckbehaltungsrechts durch Sicherheitsleistungen in Hohe des geforderten
Betrages abzuwenden. Die Kosten der Sicherheit sind vom Konzessionar zu tragen,

wenn die Austbung des Zurlickbehaltungsrechts nicht berechtigt war.

Die Sicherheitsleistung kann der Auftraggeber insbesondere durch Blrgschaft eines

§ 17 Abs. 2 VOB/B entsprechenden Kreditinstituts oder Kreditversicherers leisten.

§ 17 VERSICHERUNGEN FUR BAULEISTUNGEN

Der Konzessionar schliet im Rahmen des von ihm gem. Teil B zu erbringenden
Leistungsumfangs eine Haftpflichtversicherung in angemessener Hohe, mindestens

aber mit einer Deckungssumme von EUR 2.000.000 ab.

Der Abschluss der in Absatz 1 genannten Versicherungen ist auf Wunsch des
Auftraggebers vom Konzessionar vor Baubeginn durch Ubersendung von Kopien der
Versicherungspolicen nachzuweisen. Erfolgt ein entsprechender Nachweis trotz
Mahnung und Setzung einer angemessenen Nachfrist nicht, kann der Auftraggeber die
entsprechenden Versicherungen fir Rechnung und auf Kosten des Konzessionars

abschliefRen.

Der Konzessionar tritt, soweit nicht gesetzlich oder vertraglich ausgeschlossen, schon

jetzt seine Anspriiche gegen die Versicherer aus etwaigen Versicherungsfallen an den
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Auftraggeber ab, bleibt jedoch, solange er ordnungsgemall erfillt, zur
Geltendmachung aller Anspriiche im eigenen Namen berechtigt. Der Auftraggeber

nimmt die Abtretung an.

(4) Der Konzessionar stellt den Auftraggeber von allen gesetzlichen Ansprichen aus
Schadensfallen frei, die im Zusammenhang mit der Durchfiihrung des Bauvorhabens

eintreten und vom Konzessionar oder dessen Erflllungsgehilfen zu vertreten sind.

§ 18 NACHUNTERNEHMERVERGABEN

Der Konzessionar wird bei der Vergabe von Nachunternehmerleistungen das Gebot
der Fach- und Teillosvergabe im Sinne von § 5 Abs. 2 VOB/A, soweit wirtschaftlich

vertretbar, beachten.
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C. RECHT ZUR NUTZUNG

§ 19 NUTZUNGSOBJEKT

Der Auftraggeber Uberlasst dem Konzessionar das in § 2 dieses Vertrages definierte
Vertragsobjekt nebst der vom Konzessiondr gemall Teil B dieses Vertrags zu
errichtenden passiven Infrastruktur (im Folgenden ,Nutzungsobjekt‘) zum Zwecke des
Betriebs einer passiven Infrastruktur fur Mobilfunkeinrichtungen und zur

diskriminierungsfreien Mitbenutzung durch Netzbetreiber.

Der Konzessionar ist verpflichtet, die fir seinen Betrieb notwendigen behdrdlichen
Genehmigungen und Nutzungserlaubnisse in bestandskraftiger Form einzuholen und
die damit im Zusammenhang stehenden Kosten zu tragen. Er fihrt die notwendigen
Abstimmungen auf eigene Kosten durch und trifft die daraus folgenden Malihahmen in

eigener Verantwortung auf seine Kosten.

Der Konzessionar darf das Nutzungsobjekt nur zu dem in § 19 Abs. 1 (Betrieb einer
passiven Infrastruktur fir Mobilfunkeinrichtungen und diskriminierungsfreie
Mitbenutzung durch Netzbetreiber) bestimmten Zweck und nur im Rahmen der durch
diesen Vertrag vorgegebenen Grenzen nutzen. Eine andere Nutzung bedarf der

vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

§ 20 KONZESSIONSABGABE

Fir die Einrdumung des Rechts zur wirtschaftlichen Verwertung des Nutzungsobjekts
leistet der Konzessionar an den Auftraggeber pro Jahr eine pauschale
Konzessionsabgabe (nachfolgend: Festabgabe) in Hohe von 2.270,00 €, zzgl. der

jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Die Konzessionsabgabe gem. § 20 Abs. 1 ist eine jahrliche Pauschale fur die
Gebrauchsuberlassung des Nutzungsobjekts, zahlbar in zwdlf gleichen monatlichen
Teilbetragen [Alt.: einmal jahrlich im Voraus am dritten Werktag des Jahres]. Diese sind

jeweils am dritten Werktag eines Monats im Voraus kostenfrei zur Zahlung fallig auf ein
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von Auftraggeber noch zu benennendes Konto zu Uberweisen. Fir die Rechtzeitigkeit

der Zahlung ist der Zahlungseingang beim Auftraggeber maf3geblich.

§ 21 WERTSICHERUNG

Die Konzessionsabgabe andert sich automatisch jeweilsam __ eines Jahres in dem
Verhaltnis, in dem sich der Verbraucherpreisindex fur Deutschland (2015 = 100),
herausgegeben vom Statistischen Bundesamt, gegeniiber dem Stand bei Beginn des
Vertragsverhaltnisses bzw. dem Indexstand im Monat der letzten
Konzessionsabgabenanderung verandert hat. Sodann verdndert sich die
Konzessionsabgabe fir jedes folgende Jahr jeweils entsprechend der
Indexveranderung zwischen dem der letzten Anpassung zugrunde gelegten
Indexstand und dem Indexstand im letzten Monat des abgelaufenen Jahres, und zwar
jeweils mit Wirkung auf den Beginn des 1. (ersten) Monats des neuen Jahres. Die
vorstehenden Anderungen erfolgen automatisch, so dass der aufgrund der Anderung
des Index‘ angepasste Betrag ohne besondere Aufforderung jeweils ab Beginn des

neuen Jahres geschuldet wird.

Sollte der Index nicht mehr veroéffentlicht werden, so soll eine Uberleitung durch
Umrechnung auf die Basis des nachsten dann verdffentlichten Preisindexes erfolgen,
der die Entwicklung der Lebenshaltungskosten der gesamten Bundesrepublik
Deutschland wiedergibt. Bei mehreren zur Wahl stehenden Indizes soll derjenige
genommen werden, der von seinen Berechnungsvoraussetzungen (insbesondere
Warenkorb) dem im vorstehenden Absatz bezeichneten Index so nahe wie mdglich
kommt. Entsprechendes gilt, falls ein auf die Bundesrepublik Deutschland beschrankter
Index nicht mehr ermittelt oder veréffentlicht werden sollte. Der Auftraggeber wird den

malgeblichen Ersatzindex nach billigem Ermessen bestimmen.

§ 22 VERSICHERUNGEN

Der Konzessionar wird alle nachfolgenden Versicherungen abschlieen und wahrend der

gesamten Vertragsdauer aufrechterhalten.

Stand: 25.05.2021 Seite 23



Baukonzessionsvertrag Seite 24 von 32

(1)

(2)

3)

(4)

o Betriebsanlagenversicherung

o Betriebshaftpflichtversicherung

§ 23 AUFRECHNUNGS-, MINDERUNGS- UND ZURUCKBEHALTUNGSRECHT

Sofern in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist, kann der Konzessionar
gegenuber der Forderung des Auftraggebers kein Aufrechnungs- oder
Zurickbehaltungsrecht ausiben, soweit die Forderung, wegen der er ein solches

Recht ausubt, nicht unstreitig oder rechtskraftig festgestellt ist.

Sofern in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist, ist eine Minderung der
Konzessionsabgabe ausgeschlossen, wenn durch Umsténde, die der Auftraggeber
oder der Grundstlickseigentiimer nicht zu vertreten haben, die gewerbliche Nutzung

des Nutzungsobjekts beeintrachtigt wird (z. B. Umsatz- und Gewinnriickgang).

Der Konzessionar ist zur Geltendmachung von Ansprtichen aufgrund von Mangeln des
Nutzungsobjektes (insbesondere Minderungs- und Schadensersatzanspriiche) nur
insoweit berechtigt, als etwaige Mangel des Nutzungsobjekts nicht aus den vom
Konzessionar geschuldeten Leistungen oder den Verpflichtungen des Konzessionars
gem. §§ 10 und 11 folgen. Minderungsanspriche wegen anfanglicher Mangel des

Nutzungsobjektes sind grundsatzlich ausgeschlossen.

Ausgeschlossen sind auch Anspriiche des Konzessionars gegen den Auftraggeber
aufgrund von Stérungen oder Ausfall der Versorgung mit Elektrizitat, sofern der Ausfall
nicht vom Auftraggeber zu vertreten ist, sowie aufgrund betrieblicher Auswirkungen
anlasslich von Umbau-, Neubau- oder Modernisierungsmaflinahmen sowie aufgrund
von Schaden, die dem Konzessionar oder dessen Vertragspartnern durch sonstige

Dritte entstehen.
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§ 24 UNTERHALTUNG DES NUTZUNGSSOBJEKTS

Der Konzessionar ist wahrend der gesamten Laufzeit dieses Vertrages zur laufenden
Unterhaltung, Wartung, Inspektion, Instandhaltung und Instandsetzung des
Nutzungsobjektes sowie zur Beseitigung von Schaden am Nutzungsobjekt auf seine

Kosten verpflichtet.

Der Konzessionar ubernimmt die Verkehrssicherungspflicht fur das Nutzungsobjekt
und stellt den Aufraggeber von etwaigen gesetzlichen Anspriichen Dritter frei. Der
Konzessionar kann sich hierbei nicht auf § 831 Abs. 1 Satz 2 BGB berufen. Die
Regelungen in Teil A § 2 bleiben unberihrt.

Kommt der Konzessionar den in den vorstehenden Absatzen 1 und 2 aufgefiihrten
Pflichten trotz schriftlicher Aufforderung des Auftraggebers und angemessen
befristeter Mahnung nicht oder nicht rechtzeitig nach, so kann der Auftraggeber die
erforderlichen Arbeiten auf Kosten des Konzessionars vornehmen lassen.
Weitergehende Anspriche des Auftraggebers bleiben unberlihrt. Wahrend der
Durchfiihrung dieser Arbeiten durch den Auftraggeber sind Anspriche des

Konzessionars wegen Beeintrachtigungen ausgeschlossen.

Der Auftraggeber haftet nicht flir Schaden, die ein Mangel des Nutzungsobjekts an
Rechtsgitern des Konzessionars oder seiner Vertragspartner verursacht. Der
Auftraggeber haftet auch nicht, wenn der Mangel oder sein Ursprung bereits bei
Abschluss des Vertrages vorhanden war. Die Regelung in § 4 Abs. 2 bleibt unberthrt.
Die Haftung des Auftraggebers fur Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit — auch seiner
gesetzlichen Vertreter oder Erflllungsgehilfen - sowie fur Schaden an Leben, Koérper

oder Gesundheit des Konzessionéars bleibt unberihrt.

Der Haftungsausschluss gemal Absatz 4 gilt auch fir Schaden, die am sonstigen
Vermdgen des Konzessionars auftreten, insbesondere fir Schaden infolge einer

Betriebsunterbrechung.
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§ 25 WERBEANLAGEN

Der Konzessionar darf Leuchtschriften, Reklame- und Hinweisschilder und sonstige
seinem Geschaftszweck dienende Werbung in eigener Sache auf dem Nutzungsobjekt
nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers, die nur aus wichtigem
Grund verweigert werden darf, und nach Einholen etwa erforderlicher Genehmigung

auf eigene Kosten und eigenes Risiko anbringen und aufstellen.

Der Konzessionar hat auf eigene Kosten fur die laufende Unterhaltung, die Reinigung,

die Instandhaltung und Instandsetzung der Werbeanlagen zu sorgen.

Durch die Werbeanlagen durfen Dritte nicht gestort oder beeintrachtigt werden. Bei
Beendigung des Konzessionsvertrags hat der Konzessiondr den urspriinglichen

Zustand wiederherzustellen.

§ 26 BETRIEBSPFLICHT UND DISKRIMINIERUNGSFREIE UBERLASSUNG AN

NETZBETREIBER

Der Konzessionar ist Uber die gesamte Laufzeit des Vertrages zum Betrieb einer
passiven Infrastruktur fir Mobilfunkeinrichtungen in eigenem Namen, auf eigene
Rechnung und eigenes Risiko unter Einhaltung der Verpflichtungen aus diesem
Vertrag und aus gesetzlichen Bestimmungen verpflichtet (Betriebspflicht). Die

Betriebspflicht ist eine Hauptleistungspflicht des Konzessionars.

Der Konzessionar hat den Funkmast diskriminierungsfrei an Netzbetreiber zu
Uberlassen mit dem Ziel, die Mobilitat durch den sukzessiven Ausbau der Versorgung
mit mobilem Breitband und die Abdeckung in der Flache im Freistaat Bayern in
Regionen, in denen der Markt selbst keine Versorgung hervorbringt, zu verbessern.

Die Mindestlaufzeit des ersten Mietvertrags mit einem Netzbetreiber betragt 7 Jahre.

Dartber hinaus ist der Konzessionar zur Untervermietung nur nach vorheriger

schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers berechtigt.
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§ 27 VERTRAGSUBERNAHME UND RECHTSNACHFOLGE

Alle Rechte und Pflichten der Vertragsparteien aus Teil C dieses Vertrages gehen auf
deren etwaige Rechtsnachfolger Uber; geschieht dies nicht bereits kraft zwingenden
Gesetzes, haben die Parteien mit dem Rechtsnachfolger entsprechende
Vereinbarungen zu treffen, die den unveranderten Ubergang der Rechte und Pflichten
garantieren. Im Falle der VerauRerung des Vertragsobjekts ist der Auftraggeber von
der Haftung befreit, wenn der Auftraggeber dem Konzessionar schriftlich die

Veraullerung mitgeteilt hat.

Eine Ubertragung der Rechte und Pflichten aus Teil C dieses Vertrages auf Seiten des
Konzessionars — sei es im Wege der Einzel- oder der Gesamtrechtsnachfolge - bedarf
ebenso der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers wie Anderungen
an der Gesellschaftsstruktur des Konzessionars. Der Auftraggeber ist insbesondere
dann zur Verweigerung der Zustimmung berechtigt, wenn sich durch Anderungen der
Gesellschaftsstruktur, des haftenden Kapitals (Stamm- oder Grundkapital) oder
sonstiger die Bonitdt des Konzessionars bestimmender Umstinde dessen

wirtschaftliche Leistungsfahigkeit nachhaltig verschlechtert.

§ 28 RUCKGABE DES NUTZUNGSOBJEKTES

Bei Beendigung der Uberlassung hat der Konzessionar das Nutzungsobjekt — unter
Berlcksichtigung der Abnutzung flr den bestimmungsgemafien Gebrauch — in dem
Zustand zurlickzugeben, in dem er es Ubernommen hat. Die Méglichkeit des Verkaufs

der passiven Infrastruktur gemaf § 7 Abs. 3 dieses Vertrags bleibt unberthrt.

Die Ruckgabe des Nutzungsobjektes ist gemeinsam zu vollziehen durch gemeinsame
Unterzeichnung eines Ubergabeprotokolls, das etwaige Beanstandungen des

Ubergabezustandes durch den Auftraggeber zu enthalten hat.

Bei der Riickgabe des Nutzungsobjekts wird ein Ubergabeprotokoll gefertigt, in das alle

Mangel und Beanstandungen des Auftraggebers aufzunehmen sind. Die aufgeflihrten
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Mangel sind vom Konzessionar unverziglich zu beseitigen. Der Auftraggeber kann
nach erfolgloser Mahnung die Mangelbeseitigung selbst auf Kosten des Konzessionars

vornehmen.

Setzt der Konzessionar den Gebrauch des Nutzungsobjekts nach Beendigung des
Vertragsverhaltnisses fort, so gilt das Vertragsverhaltnis nicht als stillschweigend
verlangert. § 545 BGB findet keine Anwendung.

Der Konzessionar haftet fir Altlasten auf dem Vertragsobjekt, insbesondere
Kontamination des Bodens, der Bodenluft und des Grundwassers, die nach Rickgabe
vorliegen, wenn und soweit diese von dem Konzessionar wahrend der Vertragsdauer

verursacht worden sind.

Wird die Raumung und Rickgabe des Nutzungsobjekts verzogert, so haftet der
Konzessionar dem Auftraggeber fir alle Schaden, die aus der Verzdgerung der
Raumung und Rickgabe resultieren. Bis zur endglltigen Rickgabe zahlt der
Konzessionar eine Nutzungsentschadigung in Hoéhe der zuletzt gezahlten

Konzessionsabgabe.

Die Endschaftsregelung gem. § 7 dieses Vertrags bleibt unberihrt.

§ 29 ZERSTORUNG ODER BESCHADIGUNG DES NUTZUNGSOBJEKTS

Wird das Nutzungsobjekt durch einen Schadensfall so beschadigt oder zerstort, dass
die genutzten Flachen oder das Gebaude ganz oder zum gréReren Teil unbenutzbar
werden, hat der Auftraggeber ein Wahlrecht, ob der Auftraggeber das Nutzungsobjekt
auf eigene Kosten wieder herstellen lassen will oder nicht. Der Auftraggeber erklart
gegenuber dem Konzessionar spatestens drei Monate nach Schadenseintritt, ob er das
Nutzungsobjekt wiederherstellen will. Bis zur Erklarung des Auftraggebers ruhen die

gegenseitigen Pflichten der Parteien aus dem Vertragsverhaltnis.
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(2) Wird der Auftraggeber das Nutzungsobjekt nicht wiederherstellen, endet der Vertrag
mit der Erklarung gem. § 29 Abs. 1. In diesem Fall bestimmen sich die Rechte des

Konzessionars nach § 3 Abs. 6 bis 8.

Stellt der Auftraggeber das Nutzungsobjekt wieder her, ruht die Uberlassung geman

Teil C wahrend der Bauzeit.

Es besteht kein Schadensersatzanspruch des Konzessionars gegenuber dem
Auftraggeber wegen der Betriebsunterbrechung. Die Uberlassung verlangert sich um
die Zeitspanne, wahrend derer das Nutzungsobjekt wegen des Wiederaufbaus nicht

benutzbar war.
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(1)

(2)

3)

(4)

D. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§ 30 ALLEINIGE MARGEBLICHKEIT DIESES VERTRAGES, NEBENABREDEN,

ERGANZUNGEN

Flr das Vertragsverhaltnis der Parteien ist ausschlief3lich der Inhalt dieses Vertrages
mafgeblich. Anderweitige Grundlagen gleich welcher Art berechtigen zu keinerlei
Ansprichen der Parteien. Mindliche Nebenabreden zu den vorstehend getroffenen

Vereinbarungen bestehen nicht.

Anderungen und Erganzungen dieses Vertrages sowie dessen teilweise oder gesamte
Aufhebung (Aufhebungsvertrag) bedurfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform unter
Ausschluss der elektronischen Form und der Textform. Dies gilt auch fur eine

Vereinbarung Uber die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.

Die Parteien verpflichten sich, samtliche Handlungen vorzunehmen, um den
malfigeblichen Formerfordernissen, insbesondere der Schriftform gem. § 550 BGB,
Genlge zu tun. Hierzu sind insbesondere samtliche Anlagen zu dieser
Vertragsurkunde koérperlich fest mit dieser zu verbinden. Die Parteien verpflichten sich,
erst nach Vertragsschluss vorliegende Vertragsgrundlagen zum Gegenstand eines

formglltigen Nachtrages zu diesem Vertrag zu machen.

Die Parteien verzichten unwiderruflich darauf, unter Berufung auf mangelnde
Schriftftorm — sei es dieser Vertragsurkunde oder etwaiger Nachtrage zu dieser
Vertragsurkunde — diesen Vertrag ganz oder teilweise zu kindigen oder sonst in
seinem Bestand anzugreifen. Die Parteien verpflichten sich, sdmtliche erforderlichen
Erklarungen abzugeben und Handlungen vorzunehmen, um die Schriftform
herzustellen. Erforderlichenfalls haben die Parteien diesen Vertrag erneut als

Zeitmietvertrag mit den in dieser Urkunde vereinbarten Bestimmungen abzuschlie3en.

Den Parteien ist die Problematik der nicht rechtzeitigen Annahme nach § 147 Abs. 2
BGB und den sich hieraus nach § 150 Abs. 1 BGB sowie gegebenen Falls nach §§ 550
Satz 1, 126 BGB ergebenden Rechtsfolgen bekannt.
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Sollte der Vertrag oder ein Nachtrag infolge verspateter Annahme nur durch
Invollzugsetzung oder sonst nur durch stillschweigendes Verhalten zustande
gekommen sein, werden die Parteien dies daher nicht zum Anlass nehmen, sich auf
die Nichteinhaltung der Schriftform nach § 550 Satz 1 BGB zu berufen.

§ 31 GERICHTSSTAND

Gerichtsstand fur sdmtliche Rechtstreitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem

Vertrag ist Sitz der Gemeinde.

§ 32 SALVATORISCHE KLAUSEL

Sollten einzelne der in den Teilen A, B, C oder D dieses Vertrages getroffenen
Bestimmungen ganz oder teilweise gegen zwingendes Recht verstoRen oder aus
anderen Griinden nichtig oder unwirksam sein, so bleibt die Glltigkeit der Ubrigen
Bestimmungen davon unbertiihrt. Die nichtige oder unwirksame Bestimmung ist von
den Vertragsparteien einvernehmlich und nach billigem Ermessen durch eine solche
zu ersetzen, die dem wirtschaftlich Gewollten - unter Berlicksichtigung des Sinnes und
Zweckes dieses Vertrages - in zulassiger Weise am nachsten kommt. Gleiches gilt,
sofern eine Regelungsliicke oder ein Dissens der Vertragsparteien offenbar werden

sollte.

VERZEICHNIS DER ANLAGEN:

Anlage A1
Anlage A2
Anlage A3
Anlage B1
Anlage B2

Ubersichtsplane

Katasterplane

Liste der Miet- bzw. Pachtvertrage
Mobilfunkrichtlinie

Zuwendungsbescheid vom [***]
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Anlage B3 Angebot des Konzessionars einschlieldlich Leistungsbeschreibung und

Projektkalkulation vom [***]
Anlage B4 Muster-Vertragserfillungsbirgschaft
Anlage B5 Muster-Mangelburgschaft

Auftraggeber

FUr den Konzessionar:
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